

102年度 資本門設備公開招標文件目錄

優先序	教學儀器設備項目	規格	數量	單位	單價	總金額	採購金額	備註	頁碼
33	旅館資訊管理系統	旅館資訊管理系統-平板電腦-ASUS ME173X/7吋四核/WiFi版16G/含APP點餐功能	1	台	54,000	54,000	970,000		P.1
		旅館資訊管理系統-德安飯店前檯管理系統(PMS)及餐飲管理系統(CIS)	1	套	768,000	768,000			
		旅館資訊管理系統-機架式伺服器-IBM X3650M4	1	式	148,000	148,000			
34	骨幹交換器	Cisco WS-C6509-E	1	式	2,452,000	2,452,000	2,452,000		P.4
37	儲存設備	Hitachi HUS130(含10顆2TB硬碟SAS、1顆2TB熱抽換硬碟、資料備援軟體)	1	套	1,030,000	1,030,000	1,030,000		P.7
39	三維快速成型機	三維快速成型機 活動櫃-通業技研 長54*寬39*高65cm	2	式	0	0	1,700,000		P.10
		三維快速成型機 螢幕-ASUS VH228	1	台	0	0			
		三維快速成型機 控制用電腦-杰強國際 Intel i3/RAM4G/獨顯1G/HDD500G/DVD R/W	1	台	0	0			
		三維快速成型機 高壓清洗機-通業技研 含水箱、馬達、水槽	1	台	0	0			
		三維快速成型機 不斷電系統-通業技研 AHA-303H/3KVA 220V	1	套	0	0			
		三維快速成型機 Stratasys OBJET30 Pro (含工作桌)	1	台	1,700,000	1,700,000			
優先序	其他設備項目	規格	數量	單位	單價	總金額	採購金額	備註	頁碼
1	教室安全防護設施	訂製品 活動百葉窗H120*W500CM	74	組	24,411	1,806,414	2,356,000		P.12
		訂製品 活動百葉窗H120*W500CM	1	組	24,444	24,444			
		訂製品 活動百葉窗H120*W700CM	2	組	34,250	68,500			
		訂製品 活動百葉窗H580*W320CM	6	組	76,107	456,642			

龍華科技大學 採購案開標、比價、議價紀錄

申請單位	觀光系		招標方式	第一次 ☒ 公開招標 ☐ 招商 ☐ 限制性招標			
名稱	A102000172 旅館資訊管理系統		類別	☐ 工程 ☒ 財物 ☐ 勞務			
日期及地點	102 年 10 月 11 日 10 時 00 分 法民大樓開標室		核定底價	新台幣 ☒ 未決標底價予以保留。			
廠商名稱	投標金額	優先減價	第一次減價	第二次減價	第三次減價	第四次減價	第五次減價
得標廠商 簽章			得標金額	(含稅)			
協議事項	一、按校方要求項目施工，中途變更項目，不影響全部工程者，不另加價。 二、押標金為標的物總價 5%，得標後轉為履約保證金，於驗收符合後繳交總價 5%-10% 為保固款，保固期滿後無息發還廠商。 三、本次標的物以訂定契約書為共同遵行之準則，於 102 年 11 月 22 日前標的物完成交貨及安裝。 四、未依期限內交清貨品，按逾期日數每日依契約價金總額千分之二計算逾期罰金。						
開標/結果	一、本案開標前合格投標廠商計 <u>0</u> 家， ☐ 如期開標 ☒ 未達法定家數宣佈流標。 二、依據採購法及本校採購規定辦理，進行資格與規格標之審查。 審查結果資格與規格符合 <u> </u> 家、不符合 <u> </u> 家，續開價格標。(審查結果詳如「廠商資格暨投標規格審查表」)。 三、 <u> </u> 公司最低價並在核定底價(含)以下，宣佈得標。 ☐ 各廠商比減標價金額，均超過底價 8% 或不足底價 80%，宣佈廢標。 ☐ 最低價廠商，不足底價 80%，依法廠商補足差額保證金，宣佈得標。 ☐ 最低價廠商，超過底價而不逾 8%，因確有緊急情事，宣佈保留決標。 ☐ 經原底價核定人或其授權人員核定 ☐ 准予決標 ☐ 本案廢標。						
招標單位 (申請單位)		承辦單位 (總務處)		監辦單位 (會計室/秘書室)		主持人	
備註事項							
承辦人	招標單位 (申請單位)	審標單位	承辦單位 (總務處)	監辦單位 (會計室)	監辦單位 (秘書室)	主持人	
劉育廷 102/07/1000	胡志強 10/11	胡志強 10/11	劉育廷 102/07/1000 陳文基 10/11	黃貞仁 10/11	姚育敏 10/11	陳智輝 10/11	

龍華科技大學 採購案開標、比價、議價紀錄

申請單位	觀光系		招標方式	第 02 次 ☒ 公開招標 ☐ 招商 ☐ 限制性招標			
名 稱	A102000172 旅館資訊管理系統		類 別	☐ 工程 ☒ 財物 ☐ 勞務			
日期及地點	102 年 10 月 22 日 10 時 00 分 法民大樓開標室		核定底價	新台幣 ☐ 未決標底價予以保留。			
廠商名稱	投標金額	優先減價	第一次減價	第二次減價	第三次減價	第四次減價	第五次減價
前程	1,200,000		1,100,000	1,060,000	1,010,000		
得標廠商 簽章			得標金額	(含稅)			
協議事項	一、按校方要求項目施工，中途變更項目，不影響全部工程者，不另加價。 二、押標金為標的物總價 5%，得標後轉為履約保證金，於驗收符合後繳交總價 5%-10% 為保固款，保固期滿後無息發還廠商。 三、本次標的物以訂定契約書為共同遵行之準則，於 102 年 11 月 28 日前標的物完成交貨及安裝。 四、未依期限內交清貨品，按逾期日數每日依契約價金總額千分之二計算逾期罰金。						
開標/結果	一、本案開標前合格投標廠商計 <u> </u> 家， ☒ 如期開標 ☐ 未達法定家數宣佈流標。 二、依據採購法及本校採購規定辦理，進行資格與規格標之審查。 審查結果資格與規格符合 <u> </u> 家，不符合 <u> </u> 家，續開價格標。(審查結果詳如「廠商資格暨投標規格審查表」)。 三、 <u> </u> 公司最低價並在核定底價(含)以下，宣佈得標。 ☒ 各廠商比減標價金額，均超過底價 8% 或不足底價 80%，宣佈廢標。 ☐ 最低價廠商，不足底價 80%，依法廠商補足差額保證金，宣佈得標。 ☐ 最低價廠商，超過底價而不逾 8%，因確有緊急情事，宣佈保留決標。 ☐ 經原底價核定人或其授權人員核定 ☐ 准予決標 ☐ 本案廢標。						
	招標單位 (申請單位)		承辦單位 (總務處)		監辦單位 (會計室/秘書室)		主持人
備註事項							
承辦人	招標單位 (申請單位)	審標單位	承辦單位 (總務處)	監辦單位 (會計室)	監辦單位 (秘書室)	主持人	
劉育廷 102/10/22/1000	胡志強 10/22	胡志強 10/22	劉育廷 102.10.22/1000 謝文基 10/22	黃復倫 10/22	楊奇波 10/22	陳榮傑 10/22	

龍華科技大學 採購案開標、比價、議價紀錄

申請單位	觀光系		招標方式	第 03 次 ☒ 公開招標 ☐ 招商 ☐ 限制性招標			
名 稱	A102000172 旅館資訊管理系統		類 別	☐ 工程 ☒ 財物 ☐ 勞務			
日期及地點	102 年 11 月 07 日 09 時 00 分 法民大樓開標室		核定底價	新台幣 玖拾柒萬元整 ☐ 未決標底價予以保留。			
廠商名稱	投標金額	優先減價	第一次減價	第二次減價	第三次減價	第四次減價	第五次減價
前程	1,010,000		990,000	980,000	970,000		
得標廠商 簽章	前程文化事業有限公司		得標金額	玖拾柒萬元整 (含稅)			
協議事項	一、按校方要求項目施工，中途變更項目，不影響全部工程者，不另加價。 二、押標金為標的物總價 5%，得標後轉為履約保證金，於驗收符合後繳交總價 5%-10% 為保固款，保固期滿後無息發還廠商。 三、本次標的物以訂定契約書為共同遵行之準則，於 102 年 12 月 07 日前標的物完成交貨及安裝。 四、未依期限內交清貨品，按逾期日數每日依契約價金總額千分之二計算逾期罰金。						
開標/結果	一、本案開標前合格投標廠商計 <u>1</u> 家， ☒ 如期開標 ☐ 未達法定家數宣佈流標。 二、依據採購法及本校採購規定辦理，進行資格與規格標之審查。 審查結果資格與規格符合 <u>1</u> 家、不符合 <u>0</u> 家，續開價格標。(審查結果詳如「廠商資格暨投標規格審查表」)。 三、 <u>前程文化事業有限公司</u> 最低價並在核定底價(含)以下，宣佈得標。 ☐ 各廠商比減標價金額，均超過底價 8% 或不足底價 80%，宣佈廢標。 ☐ 最低價廠商，不足底價 80%，依法廠商補足差額保證金，宣佈得標。 ☐ 最低價廠商，超過底價而不逾 8%，因確有緊急情事，宣佈保留決標。 ☐ 經原底價核定人或其授權人員核定 ☐ 准予決標 ☐ 本案廢標。						
	招標單位 (申請單位)		承辦單位 (總務處)		監辦單位 (會計室/秘書室)		主持人
備註事項							
承辦人	招標單位 (申請單位)	審標單位	承辦單位 (總務處)	監辦單位 (會計室)	監辦單位 (秘書室)	主持人	
劉育廷 102/10/09	侯明強 TV	侯明強 TV	劉育廷 102/10/09 劉文基	黃貞伶 10/	姚子豪 10/	陳榮輝	

龍華科技大學

採購案開標、比價、議價紀錄

申請單位	資圖處(資)		招標方式	第 <u>一</u> 次 ☒ 公開招標 ☐ 招商 ☐ 限制性招標			
名稱	LHU1020515A01 A102000126 資圖處(資)- 骨幹交換器		類別	☐ 工程 ☒ 財物 ☐ 勞務			
日期及地點	102 年 06 月 03 日 10 時 00 分 法民大樓六樓會議室		核定底價	新台幣 ☐ 未決標底價予以保留。			
廠商名稱	投標金額	優先減價	第一次減價	第二次減價	第三次減價	第四次減價	第五次減價
① 東盈	2,683,000	2,596,000	2,565,000	2,540,000	2,528,000		
② 捷新	2,760,000	/	2,595,000	不再減價			
③ 崑崙	2,700,000	/					
得標廠商 簽章			得標金額	(含稅)			
協議事項	一、按校方要求項目施工，中途變更項目，不影響全部工程者，不另加價。 二、押標金為標的物總價 5%，得標後轉為履約保證金，於驗收符合後繳交總價 5%-10% 為保固款，保固期滿後無息發還廠商。 三、本次標的物以訂定契約書為共同遵行之準則，於 102 年 07 月 16 日前標的物完成交貨及安裝。 四、未依期限內交清貨品，按逾期日數每日依契約價金總額千分之二計算逾期罰金。						
開標/結果	一、本案開標前合格投標廠商計 <u>三</u> 家， ☒ 如期開標 ☐ 未達法定家數宣佈流標。 二、依據採購法及本校採購規定辦理，進行資格與規格標之審查。 審查結果資格與規格符合 <u>三</u> 家，不符合 <u>零</u> 家，續開價格標。(審查結果詳如「廠商資格暨投標規格審查表」)。 三、 <u> </u> 公司最低價並在核定底價(含)以下，宣佈得標。 ☐ 各廠商比減標價金額，均超過底價 8% 或不足底價 80%，宣佈廢標。 ☐ 最低價廠商，不足底價 80%，依法廠商補足差額保證金，宣佈得標。 ☐ 最低價廠商，超過底價而不逾 8%，因確有緊急情事，宣佈保留決標。 ☐ 經原底價核定人或其授權人員核定 ☐ 准予決標 ☐ 本案廢標。						
	招標單位 (申請單位)		承辦單位 (總務處)		監辦單位 (會計室/秘書室)		主持人
備註事項	第③家，未有人員出席。						
承辦人	招標單位 (申請單位)	審標單位	承辦單位 (總務處)	監辦單位 (會計室)	監辦單位 (秘書室)	主持人	
鄭永華 102.6.7	孫瑜 102.6.3.	孫瑜 102.6.3.	鄭永華 102.6.3. 鄭文華	陳欣琦 6/3	魏緯 6/3	陳榮輝 6/3	



龍華科技大學

採購案開標、比價、議價紀錄

申請單位	資圖處(資)		招標方式	第 <u>二</u> 次 ☒ 公開招標 ☐ 招商 ☐ 限制性招標			
名稱	LHU1020515A01 A102000126 資圖處(資)- 骨幹交換器		類別	☐ 工程 ☒ 財物 ☐ 勞務			
日期及地點	102 年 06 月 11 日 15 時 00 分 法民大樓六樓會議室		核定底價	新台幣 ☐ 未決標底價予以保留。			
廠商名稱	投標金額	優先減價	第一次減價	第二次減價	第三次減價	第四次減價	第五次減價
① 東盈	2525,000	/	2,503,000	2,495,000	2,487,000		
得標廠商 簽章				得標金額	(含稅)		
協議事項	一、按校方要求項目施工，中途變更項目，不影響全部工程者，不另加價。 二、押標金為標的物總價 5%，得標後轉為履約保證金，於驗收符合後繳交總價 5%-10% 為保固款，保固期滿後無息發還廠商。 三、本次標的物以訂定契約書為共同進行之準則，於 102 年 07 月 31 日前標的物完成交貨及安裝。 四、未依期限內交清貨品，按逾期日數每日依契約價金總額千分之二計算逾期罰金。						
開標/結果	一、本案開標前合格投標廠商計 <u>一</u> 家， ☒ 如期開標 ☐ 未達法定家數宣佈流標。 二、依據採購法及本校採購規定辦理，進行資格與規格標之審查。 審查結果資格與規格符合 <u>一</u> 家、不符合 <u>零</u> 家，續開價格標。(審查結果詳如「廠商資格暨投標規格審查表」)。 三、 <u> </u> 公司最低價並在核定底價(含)以下，宣佈得標。 ☒ 各廠商比減標價金額，均超過底價 8% 或不足底價 80%，宣佈廢標。 ☐ 最低價廠商，不足底價 80%，依法廠商補足差額保證金，宣佈得標。 ☐ 最低價廠商，超過底價而不逾 8%，因確有緊急情事，宣佈保留決標。 ☐ 經原底價核定人或其授權人員核定 ☐ 准予決標 ☐ 本案廢標。						
	招標單位 (申請單位)		承辦單位 (總務處)		監辦單位 (會計室/秘書室)		主持人
備註事項							
承辦人	招標單位 (申請單位)	審標單位	承辦單位 (總務處)	監辦單位 (會計室)	監辦單位 (秘書室)	主持人	
鄭永華 102.6.11	孫楠 6/11	孫楠 6/11	鄭永華 6/11 鄭文基	葉貞伶 6/11	姚雪蘭 6/11	陳榮輝 6/11	

龍華科技大學

採購案開標、比價、議價紀錄

申請單位	資圖處(資)		招標方式	第 <u>三</u> 次 ☒ 公開招標 ☐ 招商 ☐ 限制性招標			
名稱	LHU1020515A01 B102000126 資圖處(資)- 骨幹交換器		類別	☐ 工程 ☒ 財物 ☐ 勞務			
日期及地點	102 年 06 月 20 日 14 時 30 分 法民大樓六樓會議室		核定底價	新台幣貳佰肆拾柒萬伍仟元正。 ☐ 未決標底價予以保留。			
廠商名稱	投標金額	優先減價	第一次減價	第二次減價	第三次減價	第四次減價	第五次減價
① 東盈	2,485,000		2,452,000				
得標廠商 簽章	 東盈科技有限公司		得標金額	\$2,452,000  (含稅)			
協議事項	一、按校方要求開標中途變更項目，不影響全部工程者，不另加價。 二、押標金為總標價之 5%，得標後轉為履約保證金，於驗收符合後繳交總價 5%-10% 為保固款，保固期滿後無息退還。 三、本次標的物以訂定契約書為共同進行之準則，於 102 年 08 月 15 日前標的物完成交貨及安裝。 四、未依期限內交清貨品，按逾期日數每日依契約價金總額千分之二計算逾期罰金。						
開標/結果	一、本案開標前合格投標廠商計 <u>一</u> 家， ☒ 如期開標 ☐ 未達法定家數宣佈流標。 二、依據採購法及本校採購規定辦理，進行資格與規格標之審查。 審查結果資格與規格符合 <u>一</u> 家、不符合 <u>零</u> 家，續開價格標。(審查結果詳如「廠商資格暨投標規格審查表」)。 三、 <u>東盈科技有限</u> 公司最低價並在核定底價(含)以下，宣佈得標。 ☐ 各廠商比減標價金額，均超過底價 8% 或不足底價 80%，宣佈廢標。 ☐ 最低價廠商，不足底價 80%，依法廠商補足差額保證金，宣佈得標。 ☐ 最低價廠商，超過底價而不逾 8%，因確有緊急情事，宣佈保留決標。 ☐ 經原底價核定人或其授權人員核定 ☐ 准予決標 ☐ 本案廢標。						
	招標單位 (申請單位)	承辦單位 (總務處)	監辦單位 (會計室/秘書室)	主持人			
備註事項							
承辦人	招標單位 (申請單位)	審標單位	承辦單位 (總務處)	監辦單位 (會計室)	監辦單位 (秘書室)	主持人	
鄭永華	孫楠 黃俊宏	孫楠 黃俊宏	鄭永華 文華	葉真倫	姚育敏	陳永福	

龍華科技大學

採購案開標、比價、議價紀錄

申請單位	資圖處(資)		招標方式	第 <u>一</u> 次 ☒ 公開招標 ☐ 招商 ☐ 限制性招標			
名稱	LHU1020515A03 B102000121 資圖處(資)-儲存設備		類別	☐ 工程 ☒ 財物 ☐ 勞務			
日期及地點	102 年 06 月 03 日 13 時 00 分 法民大樓六樓會議室		核定底價	新台幣 ☐ 未決標底價予以保留。			
廠商名稱	投標金額	優先減價	第一次減價	第二次減價	第三次減價	第四次減價	第五次減價
① 創弘	1190,000	/	不再減價				
② 泰鋒	1130,000	11,000,000	1075,000	1060,000	1048,000		
③ 華澤	1180,000	/	1088,000	不再減價			
得標廠商 簽章				得標金額	(含稅)		
協議事項	一、按校方要求項目施工，中途變更項目，不影響全部工程者，不另加價。 二、押標金為標的物總價 5%，得標後轉為履約保證金，於驗收符合後繳交總價 5%-10% 為保固款，保固期滿後無息發還廠商。 三、本次標的物以訂定契約書為共同遵行之準則，於 102 年 07 月 16 日前標的物完成交貨及安裝。 四、未依期限內交清貨品，按逾期日數每日依契約價金總額千分之二計算逾期罰金。						
開標/結果	一、本案開標前合格投標廠商計 <u>三</u> 家， ☒ 如期開標 ☐ 未達法定家數宣佈流標。 二、依據採購法及本校採購規定辦理，進行資格與規格標之審查。 審查結果資格與規格符合 <u>三</u> 家，不符合 <u>零</u> 家，續開價格標。(審查結果詳如「廠商資格暨投標規格審查表」)。 三、 <u> </u> 公司最低價並在核定底價(含)以下，宣佈得標。 ☐ 各廠商比減標價金額，均超過底價 8% 或不足底價 80%，宣佈廢標。 ☐ 最低價廠商，不足底價 80%，依法廠商補足差額保證金，宣佈得標。 ☐ 最低價廠商，超過底價而不逾 8%，因確有緊急情事，宣佈保留決標。 ☐ 經原底價核定人或其授權人員核定 ☐ 准予決標 ☐ 本案廢標。						
	招標單位 (申請單位)		承辦單位 (總務處)		監辦單位 (會計室/秘書室)		主持人
備註事項							
承辦人	招標單位 (申請單位)	審標單位	承辦單位 (總務處)	監辦單位 (會計室)	監辦單位 (秘書室)	主持人	
鄭永善 102.6.3	張楠 6/3	孫楠 6/3	鄭永善 6/3 鄭文華	黃貞伶 6/3	魏錦 6/3	陳榮輝 6/3	

龍華科技大學

採購案開標、比價、議價紀錄

申請單位	資圖處(資)		招標方式	第 <u>二</u> 次 ☒ 公開招標 ☐ 招商 ☐ 限制性招標			
名稱	LHU1020515A03 B102000121 資圖處(資)-儲存設備		類別	☐ 工程 ☒ 財物 ☐ 勞務			
日期及地點	102 年 06 月 11 日 16 時 00 分 法民大樓六樓會議室		核定底價	新台幣 ☐ 未決標底價予以保留。			
廠商名稱	投標金額	優先減價	第一次減價	第二次減價	第三次減價	第四次減價	第五次減價
① 泰鋒	1047,000	/	1043,000	1041,000	1040,000		
得標廠商 簽章			得標金額	(含稅)			
協議事項	一、按校方要求項目施工，中途變更項目，不影響全部工程者，不另加價。 二、押標金為標的物總價 5%，得標後轉為履約保證金，於驗收符合後繳交總價 5%-10% 為保固款，保固期滿後無息發還廠商。 三、本次標的物以訂定契約書為共同遵行之準則，於 102 年 07 月 31 日前標的物完成交貨及安裝。 四、未依期限內交清貨品，按逾期日數每日依契約價金總額千分之二計算逾期罰金。						
開標/結果	一、本案開標前合格投標廠商計 <u>一</u> 家， ☒ 如期開標 ☐ 未達法定家數宣佈流標。 二、依據採購法及本校採購規定辦理，進行資格與規格標之審查。 審查結果資格與規格符合 <u>一</u> 家、不符合 <u>零</u> 家，續開價格標。(審查結果詳如「廠商資格暨投標規格審查表」)。 三、 <u> </u> 公司最低價並在核定底價(含)以下，宣佈得標。 ☒ 各廠商比減標價金額，均超過底價 8% 或不足底價 80%，宣佈廢標。 ☐ 最低價廠商，不足底價 80%，依法廠商補足差額保證金，宣佈得標。 ☐ 最低價廠商，超過底價而不逾 8%，因確有緊急情事，宣佈保留決標。 ☐ 經原底價核定人或其授權人員核定 ☐ 准予決標 ☐ 本案廢標。						
	招標單位 (申請單位)		承辦單位 (總務處)		監辦單位 (會計室/秘書室)		主持人
備註事項							
承辦人	招標單位 (申請單位)	審標單位	承辦單位 (總務處)	監辦單位 (會計室)	監辦單位 (秘書室)	主持人	
鄭永菁 102.6.11	孫瑜 6/11	孫瑜 6/11	鄭永菁 6/11 鄭文華 6/11	葉貞仁 6/11	姚奇波 6/11	陳榮輝 6/11	

龍華科技大學

採購案開標、比價、議價紀錄

申請單位	資圖處(資)		招標方式	第 <u>三</u> 次 ☒ 公開招標 ☐ 招商 ☐ 限制性招標		
名 稱	LHU1020515A03 B102000121 資圖處(資)-儲存設備		類 別	☐ 工程 ☒ 財物 ☐ 勞務		
日期及地點	102 年 06 月 20 日 15 時 30 分 法民大樓六樓會議室		核定底價	新台幣 <u>壹佰零六萬元正</u> ☐ 未決標底價予以保留。		
廠商名稱	投標金額	優先減價	第一次減價	第二次減價	第三次減價	第四次減價
① 泰鋒	104,0000	/	103,0000			
得標廠商 簽章	 泰鋒電子股份有限公司		得標金額	102,0000  (含稅)		
協議事項	一、按校方要求變更項目，不影響全部工程者，不另加價。 二、押標金為 <u>100,000</u> 元，得標後轉為履約保證金，於驗收符合後繳交總價 5%-10% 為保固款，保固期滿後無息發還廠商。 三、本次標的物以訂定契約書為共同遵行之準則，於 102 年 07 月 31 日前標的物完成交貨及安裝。 四、未依期限內交清貨品，按逾期日數每日依契約價金總額千分之二計算逾期罰金。					
開標/結果	一、本案開標前合格投標廠商計 <u>一</u> 家， ☒ 如期開標 ☐ 未達法定家數宣佈流標。 二、依據採購法及本校採購規定辦理，進行資格與規格標之審查。 審查結果資格與規格符合 <u>一</u> 家、不符合 <u>零</u> 家，續開價格標。(審查結果詳如「廠商資格暨投標規格審查表」)。 三、 <u>泰鋒電子股份有限公司</u> 最低價並在核定底價(含)以下，宣佈得標。 ☐ 各廠商比減標價金額，均超過底價 8% 或不足底價 80%，宣佈廢標。 ☐ 最低價廠商，不足底價 80%，依法廠商補足差額保證金，宣佈得標。 ☐ 最低價廠商，超過底價而不逾 8%，因確有緊急情事，宣佈保留決標。 ☐ 經原底價核定人或其授權人員核定 ☐ 准予決標 ☐ 本案廢標。					
	招標單位 (申請單位)	承辦單位 (總務處)	監辦單位 (會計室/秘書室)	主持人		
備註事項						
承辦人	招標單位 (申請單位)	審標單位	承辦單位 (總務處)	監辦單位 (會計室)	監辦單位 (秘書室)	主持人
鄭永華 102.6.20	孫楠 黃俊宏 6/20	孫楠 黃俊宏 6/20	鄭永華 文基 8/20	葉貞伶 6/20	姚子敬 6/20	陳榮輝 6/20

龍華科技大學

(第一次公開招標)








開標、比價、議價會議紀錄

頁次： /

申請單位	機械系		招標方式	☒ 公開招標 ☐ 招商 ☐ 比價 ☐ 議價		
名稱	A102000001 三維快速成型機		類別	☐ 工程 ☒ 財務 ☐ 勞務		
日期	102年05月09日 13時00分		核定底價	新台幣 壹佰玖拾萬元正		
廠商名稱	投標金額	優先減價	第一次減價	第二次減價	第三次減價	
音騰①	\$1950000	/	/	/	/	
基圓②	\$2000000	/	/	/	/	
通業③	\$1890000	\$1860000.-	\$1840000.-	\$1790000.-	\$1750000.-	
得標廠商簽章			得標金額	(含稅)		
協議事項	一、按校方要求項目施工，中途變更項目，不影響全部工程者，不另加價。 二、押標金為標的物總價 5%，得標後轉為履約保證金，於驗收符合後繳交總價 5%-10%為保固款，保固期滿後無息發還廠商。 三、本次標的物以訂定契約書為共同遵行之準則，於 102 年 08 月 09 日前標的物完成交貨及安裝。					
開標結果	一、☒各廠商投標金額，均超過底價之百分之八或不足底價之百分之八十，主持人得宣佈廢標。 二、主持人依職權裁決以_____公司投標新台幣_____元整為 ☐最低價，並在核定底價（含）以下宣佈得標。 ☐最低價，超過底價不足百分之八宣佈得標。 ☐最低價，不足底價百分之八十依法廠商補足差額保證金宣佈得標。					
備註事項						
承辦人	招標單位 (申請單位)	審標單位	承辦單位 (總務處)	監辦單位 (會計室)	監辦單位 (秘書室)	主持人
葉多華 5/9	薛景峰 5/9	薛景峰 5/9	葉多華 5/9 鄭文華	葉貞仁 5/9	姚子敬 5/9	陳榮輝 5/9




龍華科技大學

採購案開標、比價、議價紀錄

申請單位	電子系		招標方式	第 02 次 ☒ 公開招標 ☐ 招商 ☐ 限制性招標			
名稱	A102000001 三維快速成型機		類別	☐ 工程 ☒ 財物 ☐ 勞務			
日期及地點	102 年 05 月 21 日 14 時 30 分 法民大樓六樓會議室		核定底價	新台幣 壹佰柒拾萬元 ☐ 未決標底價予以保留。			
廠商名稱	投標金額	優先減價	第一次減價	第二次減價	第三次減價	第四次減價	第五次減價
通業	\$1749,000	/	\$1729,000	\$1700,000			
得標廠商 簽章	 通業技術股份有限公司		得標金額	壹佰柒拾萬元			(含稅)
協議事項	按校方要求項目施工，中途變更項目，不影響全部工程者，不另加價。 押標金為標的物總價 5%，得標後轉為履約保證金，於驗收符合後繳交總價 5%-10% 為保固款，保固期滿後無息發還廠商。 三、本次標的物以訂定契約書為共同遵行之準則，於 102 年 08 月 21 日前標的物完成交貨及安裝。 四、未依期限內交清貨品，按逾期日數每日依契約價金總額千分之二計算逾期罰金。						
開標/結果	一、本案開標前合格投標廠商計 <u>1</u> 家， ☒ 如期開標 ☐ 未達法定家數宣佈流標。 二、依據採購法及本校採購規定辦理，進行資格與規格標之審查。 審查結果資格與規格符合 <u>1</u> 家、不符合 <u>0</u> 家，續開價格標。(審查結果詳如「廠商資格暨投標規格審查表」)。 三、 <u>通業技術股份有限公司</u> 公司最低價並在核定底價(含)以下，宣佈得標。 ☐ 各廠商比減標價金額，均超過底價 8% 或不足底價 80%，宣佈廢標。 ☐ 最低價廠商，不足底價 80%，依法廠商補足差額保證金，宣佈得標。 ☐ 最低價廠商，超過底價而不逾 8%，因確有緊急情事，宣佈保留決標。 ☐ 經原底價核定人或其授權人員核定 ☐ 准予決標 ☐ 本案廢標。						
備註事項	招標單位 (申請單位)	承辦單位 (總務處)	監辦單位 (會計室/秘書室)	主持人			
承辦人	招標單位 (申請單位)	審標單位	承辦單位 (總務處)	監辦單位 (會計室)	監辦單位 (秘書室)	主持人	
							

龍華科技大學

採購案開標、比價、議價紀錄

申請單位	營繕組		招標方式	第一次 ☒ 公開招標 ☐ 招商 ☐ 限制性招標											
名稱	LHU1020904H01 教室安全防護設施		類別	☐ 工程 ☒ 財物 ☐ 勞務											
日期及地點	102 年 09 月 18 日 17 時 30 分 法民大樓六樓會議室		核定底價	新台幣 貳佰伍拾伍萬貳仟元整 ☐ 未決標底價予以保留。											
廠商名稱	投標金額	優先減價	第一次減價	第二次減價	第三次減價	第四次減價	第五次減價								
廣銳	2369,000														
曉祥	2356,000														
天信	2197,000														
得標廠商 簽章  得標金額 貳佰叁拾伍萬陸仟元整 (備查)															
協議事項	一、按校方要求項目施工，不影響全部工程者，不另加價。 二、押標金為標的物總價 5%，得標後轉為履約保證金，於驗收符合後繳交總價 5%-10% 為保固款，保固期滿後無息發還廠商。 三、本次標的物以訂定契約書為共同遵行之準則，於 102 年 11 月 15 日前標的物完成交貨及安裝。 四、未依期限內交清貨品，按逾期日數每日依契約價金總額千分之二計算逾期罰金。														
開標/結果	一、本案開標前合格投標廠商計 <u>3</u> 家，☐ 如期開標 ☐ 未達法定家數宣佈流標。 二、依據採購法及本校採購規定辦理，進行資格與規格標之審查。 審查結果資格與規格符合 <u>3</u> 家，不符合 <u>1</u> 家，續開價格標。(審查結果詳如「廠商資格暨投標規格審查表」)。 三、<u>曉祥工程行</u> 公司最低價並在核定底價(含)以下，宣佈得標。 ☐ 各廠商比減標價金額，均超過底價 8% 或不足底價 80%，宣佈廢標。 ☐ 最低價廠商，不足底價 80%，依法廠商補足差額保證金，宣佈得標。 ☐ 最低價廠商，超過底價而不逾 8%，因確有緊急情事，宣佈保留決標。 ☐ 經原底價核定人或其授權人員核定 ☐ 准予決標 ☐ 本案廢標。 <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 25%;">招標單位 (申請單位)</td> <td style="width: 25%;">承辦單位 (總務處)</td> <td style="width: 25%;">監辦單位 (會計室/秘書室)</td> <td style="width: 25%;">主持人</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							招標單位 (申請單位)	承辦單位 (總務處)	監辦單位 (會計室/秘書室)	主持人				
招標單位 (申請單位)	承辦單位 (總務處)	監辦單位 (會計室/秘書室)	主持人												
備註事項															
承辦人	招標單位 (申請單位)	審標單位	承辦單位 (總務處)	監辦單位 (會計室)	監辦單位 (秘書室)	主持人									
何文忠 9/18	 9/18	 9/18	何文忠 9/18	林進 9/18	姚清波 9/18	陳榮輝 9/18									